
DADOS BÁSICOS DO PROJETO  -  ORÇAPAV  -  PAVIMENTAÇÃO
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25  |  SINAPI de ABRIL/2025                    
Município: CIDADE GA78 Cód_SAM_Munic.: 66 PRIORIDADE : 72

Nome do Prefeito(a): ALEXANDRE LUCENA SAM : 65

Projeto : 1 Tipo de Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE: 1

Local da Obra : PAVIMENTAÇAO DE VIAS URBANAS Fonte do Recurso: PAM 1

Área TOTAL do PROJETO: 52.044,90 m2 CONVÊNIO Nº   Quem assinará o cronograma e o orçamento?
Nome do Projetista: SHEILA CRISTINA DIAS CREA OU CAU Nº: CREA PR-136316/D Nº ART / RRT do Projeto: 1720254830114 X Marque com "X" para o Projetista ou
Nome do Orçamentista: SHEILA CRISTINA DIAS CREA OU CAU Nº: CREA PR-136316/D Nº ART / RRT do Orçamento: 1720254830114 X Marque com "X" para o Orçamentista

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 18/11/2025 - ter <<<=  DIGITAR "MANUALMENTE" A DATA DA APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO COM O PARANACIDADE

Prazo de Execução do Projeto (dias): 270 dias (mínimo de 180 dias).

Número de MEDIÇÕES / ETAPAS para execuções e medições do CRONOGRAMA (mínimo de 6 e o RECOMENDADO será até 18 Etapas):
ok 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO / ETAPA ( observar que cada ETAPA será a medição da obra :. Preferencialmente igual a 30 dias - não recomendado ser menor que 15 dias e nem maior que 40 dias para ca
 ok 270 30 30 30 30 30 30 30 30 30

As ETAPAS são conjunto de EVENTOS e são destinados para as medições numa periodicidade em torno de 30 dias. Podendo ser com menor número de dias para adequar o projeto dentro das características do TCE para o início da obra. 

Versão da planilha (ref. DER-PR Março/2025 Sem Desoneração) :  v06 de 09/07/2025 - 08:50h
correção das fórmulas de somatória dos quantitativos dos ensaios a partir da linha 2195.

DADOS DA EMPRESA PARTICIPANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Caso a EMPRESA PARTICIPANTE use esteja usando essa planilha para elaboração da PROPOSTA, o responsável deverá selecionar "SIM" abaixo:

Nome da Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE CNPJ: 99.999.999/0001-99 Esse documento é da PROPOSTA DA EMPRESA? 2

Representante Empresa: NOME DO(A) SÓCIO(A) PROPRIETÁRIO(A) Data da Proposta: 19/11/2025 - qua Nº de Dias para início da obra

Resp. Téc. Empresa: NOME DO(A) RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA CREA OU CAU Nº: CREA PR-999.999/D

 Observações: O prazo de 270 dias NÃO PODERÁ SER ALTERADO. Mas poderá ajustar o NÚMERO DE ETAPAS. Não podendo ser MENOR que 6 (seis) e o recomendado não passar de 18 etapas. SIM
Não pode lançar na 1ª ETAPA apenas PLACA DE OBRA, pois isso não caracteriza início de obra pelos critérios do TCE. Deverá conter também a TERRAPLENAGEM e DRENAGEM. NÃO
Caso hajam divergências nos quantitativos na PROPOSTA DA EMPRESA com relação ao EDITAL publicado, a Empresa será DESCLASSIFICADA do processo LICITATÓRIO.

Esta planilha deverá ser encaminhada digitalmente no FORMATO EXCEL para a Comissão de Licitação Municipal e a sua impressão assinada para sua conferência.

Documentos a serem apresentados pelas Empresas Participantes e assinadas digitalmente:

 Planilha da Cartilha em formato Excel com os preços unitários e demais informações da proposta (conferência das quantidades licitadas pela comissão de licitação e pelo Paranacidade);

 Planilha orçamentária – GLOBAL em PDF com os preços unitários, desconto e assinado digitalmente;

 Cronograma da Empresa por etapas em PDF;

 Etapas da planilha orçamentária do GLOBAL em PDF com suas quantidades ajustadas ou iguais ao do Projeto licitado;

 Descrições das Etapas ajustadas ou iguais ao do Projeto licitado em PDF;

 Carta proposta pela Empresa com valor GLOBAL e a sua validade.

30

Uso EXCLUSIVO desta planilha somente em CONVÊNIOS com as Secretar
Fomento Paraná (SFM) e sob análise do PARANACIDADE.

Não sendo permitido licitar em projetos com recursos próprios da Prefeitur
Secretarias Estaduais não conveniadas com o Paranacidade

Direito Autorais do PARANACIDADE.
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