DADOS BASICOS DO PROJETO - ORCAPAV - PAVIMENTACAO ﬁ;‘%, Uso EXCLUSIVO desta planilha somente em CONVENIOS com as Secretal

Fomento Parana (SFM) e sob analise do PARANACIDADE.

PARANAC DAL
USO EXCLUSIVO DO CONVENIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Nao sendo permitido licitar em projetos com recursos proprios da Prefeitul
Tabela Referéncia (SEM Desoneragio): DER/PR de MARGO/25 | SINAPI de ABRIL/2025 Secretarias Estaduais ndo conveniadas com o Paranacidade
Municipio: CIDADE GAUCHA v C6d_SAM_Munic.: 66 PRIORIDADE : 72 Direito Autorais do PARANACIDADE.
Nome do Prefeito(a): ALEXANDRE LUCENA SAM : 65
Projeto : PAVIMENTACAO % |  Tipo de Projeto: "PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS LOTE: 1
Local da Obra : PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS Fonte do Recurso: | paM v
Area TOTAL do PROJETO: 52.044,90 m2 CONVENIO  N°o Quem assinara o cronograma e o orgamento?
Nome do Projetista: SHEILA CRISTINA DIAS CREA OU CAU N°:; CREA PR-136316/D N° ART / RRT do Projeto: 1720254830114 X |Marque com "X" para o Projetista ou
Nome do Orgamentista: SHEILA CRISTINA DIAS CREA OU CAU N°:: CREA PR-136316/D N© ART / RRT do Orgamento: 1720254830114 X IMarque com "X" para o Orgamentista
Data Base da aprovacdo do Orcamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21): | 18/11/2025 - ter |<<<= DIGITAR "MANUALMENTE" A DATA DA APROVACAO DO ORCAMENTO COM O PARANACIDADE

Prazo de Execucio do Projeto (dias): | 270 |dias (minimo de 180 dias).

Namero de MEDICOES / ETAPAS para execucdes e medicdes do CRONOGRAMA (minimo de 6 e 0 RECOMENDADO sera até 18 Etapas):
okl 9 [ 1 [ 2] 3 [ a5 |6 ]| 7] 8 | 9o | | | | | | | | |

Informar o nimero de DIAS de cada MEDICAO / ETAPA ( observar que cada ETAPA sera a medicdo da obra :. Preferencialmente igual a 30 dias - ndo recomendado ser menor que 15 dias e nem maior que 40 dias para ca
ok| 270 | 30 [ 30 [ 30 | 30 [ 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | | |
As ETAPAS sdo conjunto de EVENTOS e sdo destinados para as medigées numa periodicidade em torno de 30 dias. Podendo ser com menor niumero de dias para adequar o projeto dentro das caracteristicas do TCE para o inicio da obra.

Versdo da planilha (ref. DER-PR Margo/2025 Sem Desoneragdo) : v06 de 09/07/2025 - 08:50h
corregao das formulas de somatéria dos quantitativos dos ensaios a partir da linha 2195.

DADOS DA EMPRESA PARTICIPANTE DO PROCESSO LICITATORIO Caso a EMPRESA PARTICIPANTE use esteja usando essa planilha para elaboracio da PROPOSTA, o responsavel deverd selecionar "SIM" abaixo:

Nome da Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE CNPJ: i 99.999.999/0001-99 | Esse documento é da PROPOSTA DA EMPRESA?: . NAO T
Representante Empresa: NOME DO(A) SOCIO(A) PROPRIETARIO(A) Data da Proposta: 19/11/2025 - qua N© de Dias para inicio da obra 30

Resp. Téc. Empresa: NOME DO(A) RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA CREA OU CAU Ne: CREA PR-999.999/D

Observagdes: O prazo de 270 dias NAO PODERA SER ALTERADO. Mas podera ajustar o NUMERO DE ETAPAS. Nio podendo ser MENOR que 6 (seis) e o recomendado ndo passar de 18 etapas.
N&o pode langar na 12 ETAPA apenas PLACA DE OBRA, pois isso ndo caracteriza inicio de obra pelos critérios do TCE. Devera conter também a TERRAPLENAGEM e DRENAGEM.
Caso hajam divergéncias nos quantitativos na PROPOSTA DA EMPRESA com relacédo ao EDITAL publicado, a Empresa sera DESCLASSIFICADA do processo LICITATORIO.

She”a Assinado de forma
Esta planilha devera ser encaminhada digi e no FORMATO EXCEL para a Comisséo de Licitacdo Municipal e a sua impressdo assinada para sua conferéncia. digital por Sheila
- . . Cristina Cristina Dias
Documentos a serem apresentados pelas Empresas Participantes e assinadas digitalmente: Dad 2025.11.19
ados: 0
= Planilha da Cartilha em formato Excel com os pregos unitarios e demais informacdes da proposta (conferéncia das quantidades licitadas pela comisséo de licitacdo e pelo Paranacidade); Dia S 18:07:18 -03'00"
= Planilha orcamentaria — GLOBAL em PDF com 0s precos unitarios, desconto e assinado digitalmente; o
= Cronograma da Empresa por etapas em PDF; ALEXANDRE Assinado de forma digital por
ALEXANDRE
= Etapas da planilha orcamentaria do GLOBAL em PDF com suas quantidades ajustadas ou iguais ao do Projeto licitado; LUCENAO369506 LUCENA:03695060905
= Descricbes das Etapas ajustadas ou iguais ao do Projeto licitado em PDF; Dados: 2025.11.19 18:17:11
0905 0300

=> Carta proposta pela Empresa com valor GLOBAL e a sua validade.
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